
Cena (kč)

Práce

4 400

4 400

4 400

4 400

Materiál

26 200

Betonová směs 2 300

Vložka FAB 95

Odvoz zbylé vykutané zeminy a podloží k likvidaci - ZDARMA 0

Doprava včetně veškerých nákupů materiálu

600

600

600

600

Ostatní

0

0

0

0

2 pracovníci po 8 hodinách  (275,- kč x 8 hodin x 2 pracovníci) montáž branky a brány + napnutí drátu

2 pracovníci po 8 hodinách  (275,- kč x 8 hodin x 2 pracovníci) montáž a přichycení pletiva + drátování sloupků

Čas strávený na cestách 2 x 2 hodiny x 200,- kč - 3 den - ZDARMA

Poplastovaný plot, včetně branky (zamykání FAB) a dvojkřídlé brány (zamykání na oko). Výška plotu 1,5m

Čas strávený na cestách 2 x 2 hodiny x 200,- kč - 1 den - ZDARMA

Čas strávený na cestách 2 x 2 hodiny x 200,- kč - 4 den - ZDARMA

100 km x 6,- kč - 1 den

100 km x 6,- kč - 2 den

100 km x 6,- kč - 3 den

100 km x 6,- kč - 4 den

48 595Cena celkem (Kč)

Cenová nabídka na zhotovení plotu na pozemku Bechlínská 705

Ceny včetně DPH

Čas strávený na cestách 2 x 2 hodiny x 200,- kč - 2 den - ZDARMA

2 pracovníci po 8 hodinách  (275,- kč x 8 hodin x 2 pracovníci) díry + betonování krajních sloupků a vzpěr

2 pracovníci po 8 hodinách  (275,- kč x 8 hodin x 2 pracovníci) díry + betonování sloupků + vzpěr


